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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. Zamawiajqey.
Zaklad Inzynierii Miejskiej Sp. z 0. o.
ul. Kolejowa 4, 43 — 190 Mikotow
Teleton: 032/218 05 51
Fax: 032/218 05 53
www.zim.com.pl

2. Tryb udzielenia zamowicenia,
Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych z dnia

29.01.2004 (j.1. Dz. U. 2 25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759)

3. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamdwicenia jest rozdzial istniejacej kanalizacji ogdlnosptawnej, budowa kanalizacji
sanitarncj i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociagowej w ramach przedsigwzigcia:
»Zapewnienie prawidlowej gospodarki wodno — §ciekowej miasta Mikotow” w  zakresie
obejmujacym: budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej, renowacjg i rozdzial istniejacych
kolektorow kanalizacji ogdlnosplawnej na kolektory sanitarne i deszczowe oraz przebudowe sieci
wodociagowej w centrum Mikolowa, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

Przedmiotowy zakres zostal podzielony na dwie czesci (zadania):

Czesé 1 - Zadanie A.5.16.A - Rozdziclenic wod deszezowych — budowa kanalizacji sanitarnej i

deszczowej, renowacja i rozdzial istniejgeyeh kolektorow kanalizacji ogdlnosplawnej na

kolektory sanitarne i deszezowe oraz przebudowa sicci wodociggowe] w centrum Mikolowa.

Powyzszy zakres zostal okre$lony w dokumentacji projektowej, opracowanej przez biura projektowe:
- GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z 0. 0., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow;
- Firme Inzynierska ,,ALL-PRO” Sp. z 0.0. w Bielsku Bialej, ul. Komorowicka 72

w zakresie: budowa kanalizacji sanilarnej w ul. Koja.
Zestawienie dokumentacji projektowej opracowanej dla przedmiotowego zadania zawarto w ,,Spisie
dokumentacji projektowef dla Zadania A.5.16. 4.
Zadanie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej, renowacje istniejacych kanatow, budowe kanalizacji
deszczowej, rozdzial istniejacej kanalizacji ogdlnosplawnej na sanitarna i deszczowg oraz przebudoweg
sieci wodociggowej w nastepujacym zakresie:

a) budowe kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 150 - © 500 mm i dtugosci okolo 11 km (w tym
metoda bezwykopows okolo 0,9 km) w rejonie ulic: Wyzwolenia, Jasnej, Brzozowej,
Towarowej, Rybnickiej, Pokoju, Stolarskiej, Fabrycznej, Krzywej, Metlalowcéw, Rymera,
Reja, Reymonta, Prusa, Kolejowej, $w. Wojciecha, ks. Szafranka, Rajcy, Miarki, Zwirki i
Wigury, Gorniczej, os. Mickiewicza, Katowickiej, Warynskiego, Krawczyka, Koja;
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b) renowacje istnigjacej kanalizacji o $rednicy @ 200 - @ 1500 mm i dlugodci okolo 6 km w
rejonie ulic: Wyzwolenia, Rybnickicj, Pokoju, Fabrycznej, Prusa, Kolejowej, sw. Wojciecha,
ks. Szafranka, Rajcy, Miarki, Zwirki i Wigury, Gorniczej, os. Mickiewicza;

¢) budowe kanalizacji deszczowej o srednicy od @ 200 do @ 1400 mm i dlugosci okolo 1,6 km
(w tym metodg bezwykopowa okolo 0,6 km) wrejonie ulic: Wyzwolenia, Rybnickiej,
Katowickiej, Krawczyka;

d) przebudowe wodociagu o Srednicy od © 32 do © 200 mm i diugosci okolo 0,5 km
w ulicy Zwirki i Wigury,

¢) odtworzenie nawierzchni drég okolo 3,0 km

Dokladny zakres prac okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych (cze$é A i B), Pozwoleniach na Budowe, Decyzji Srodowiskowej,
Pozwoleniach Wodnoprawnych, Projeklach Organizacji Ruchu na Czas Prowadzenia Robot
Budowlanych.

Zadanice podzielono na odcinki:

Odcinek 1.

Budowa oraz renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie objetym dokumentacjg
projektowa opracowang przez : GEOKART — INTERNATIONAL Sp. z o. 0. — Rzeszow, ,, Projekt
wykonawezy — Sieé kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z systement podczyszezania, wylotem do
potoku Jamna w miejscowosci Mikolow™:

- budowa kolektora deszezowego dn. 1400 mm wraz z przykanalikami i wpustami od wylolu
brzegowego do Potoku Jamna W1 (z wylotem) do studni d5 (ze studnia) i do studni d6 do studni d12
(ze studnig); renowacja kolektora na odcinku od studni d5 do studni d6 (ze studnia);

- budowa kanatu deszczowego dn. 300 wraz z przykanalikami i wpustami w ul. Krawczyka,
ul. Katowickiej i placu Karpeckiego na odcinkach:

- od komory 03/d6 do studni d7.7,

- od studni d6.4 do studni d6.6;

- renowacja kolektora dn. 1500 mm od komory przelewowej do studni ol;

- budowa kolektora dn. 1400 mm od studni ol do komory o03/d6 (lacznie z komora)
z przeznaczeniem docelowo na kanalizacje deszczowg;

- budowa kanatu sanitarnego dn. 400 mm od studni sI do studni s23 wraz z kanatami bocznymi i
przelgczeniami istniejacych kanalow;

- komory rozdzielcze K1 i K2 na istniejagcym kolektorze ogélnosplawnym dn. 1000 mm;

- separator SL-FOZ-300-SN8-M1 na kolektorze deszczowym dn. 1400 mmy;

- budowa kolekloréw sanitarnych (os. Mickiewicza - ul. Zwirki i Wigury) wraz z kanalami bocznymi i
przetaczeniami istniejacych kanatow na odeinkach:

- §50.17 (ze studnig) - $50.55 (ze studnia),

- §50.28 (bez studni) - s50.70 (ze studnig);

- budowa kolektoréw sanitarnych (ul. Fabryczna) wraz z kanalami bocznymi i przelaczeniami
istniejacych kanalow na odcinkach :

- Sist17 (ze studnia) - B78.3 (ze studnia),

- B75 (ptz studni) - B8O (ze studnig);
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- budowa kolektoréw sanitarnych (ul. Stolarska) wraz z kanalami bocznymi i przelaczeniami
istniejacych kanalow na odcinkach: Sist18 (ze studnig) - B91 (ze studnia);

- budowa kolektoréw sanitarnych (rejon ul. Pokoju — ul. Rybnickiej) wraz z kanalami bocznymi i
przelgczeniami istniejacych kanatéw na odcinkach:

- Sist14 (ze studnig) - B45 (ze studnia),

- B36 (bez studni) - B51 (ze studnig),

- B31 (bez studni) - B62.6 (ze studnig);

- B61 (bez studni) - B61.3 (ze studnia);

- B62 (bez studni) - B70 (ze studnia).

Odtworzenie i uporzadkowanie terenéw zielonych, drog gruntowych i asfaltowych na trasie
zrealizowane] kanalizacji.

Termin realizacji odcinka 1. - do 6-ciu miesigcy od podpisania umowy.

Odcinek II.

Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociagowej w
zakresie objetym dokumentacja projektowq opracowana przez :

- GEOKART — INTERNATIONAL Sp. z 0. 0. — Rzeszow, ,,Projekt wykonawczy - Sie¢ kanalizacji
sanitarnej i deszczowej wraz z systemem podczyszczania, wylotem do potoku Jamna w migjscowosci
Mikolow”,

- GEOKART - INTERNATIONAL Sp. z 0. 0. — Rzeszow, ,Projekt wykonawczy — Budowa
i przebudowa [fragmentu sieci wodociagowej usytuowanej w Drodze Powiatowej 85307
ul. Zwirki i Wigury w centrum Mikolowa”,

- GEOKART - INTERNATIONAL Sp. z 0. 0. — Rzeszéw, ,Projekt budowlano-wykonawczy
Przylacza kanalizacji sanitarnej przy ul. Szafranka 15 w miejscowosci Mikotow”,

- ALL-PRO Firma Inzynierska Sp. z o. o. Bielsko-Biala, ,Projekt budowlano — wykonawczy
kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikolow wraz z przylaczami do
budynkéw w rejonie ulic Koja, Stromej, Krotkiej, Kwietnej, Musiola, dz. Gniotek, bocznej
Katowickiej z  przelaczeniem  kanalizacji  sanitarnej z  pompowni  Sciekéw  przy
ul. Plebiscytowej oraz kanalizacji deszczowej dla ww. terenu”, w zakresie budowy kanalizacji
sanitarnej w ul. Koja:

- od studni Kj1 do zaslepki K6,

- od studni Kj7 do zaslepki Kjl1,

W ramach Odcinka 1. przewiduje sie do realizacji caly zakres objety dokumentacja projektowg jw., za
wyjatkiem zakresu zrealizowanego w ramach Odcinka I.

Odtworzenie i uporzadkowanie terendéw zielonych, drog gruntowych i asfaltowych na trasie
zrealizowanej kanalizacji i wodociggow.

Termin realizacji odcinka 1I. - do 31.10.2012r.

0

&@‘?[ \\l\‘ Strona 3z 15




INF RASTRUKTURA UNIAEUROPEISKA | + * g ?

I SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI
PN- 36/RB/2011/JRP Specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia

Cze§é 2- Zadanie A.5.16.B - Rozdzielenie wod deszezowych — budowa kanalizacji deszczowej w

centrum Mikolowa.

Powyzszy zakres zostal okreslony w dokumentacji projektowej, opracowanej przez biura projektowe:

- SRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych — Bielsko-Biala,
Projekt wykonawezy budowy kanalizacji deszczowej o 1000 ze zlewni ul. Rybnickiej w Mikotowie™
Zestawienie dokumentacji projektowej opracowanej dla przedmiotowego zadania zawarto w ,,Spisie
dokumentacji projektowej dla Zadania A.5.16.8”.

Zadanie obejmuje budowg kanalizacji deszczowej w nastepujacym zakresie:

a) budowe kanalizacji deszczowej o $rednicy @ 160 do @ 1000 mm i diugosci okoto 1,7 km (w
tym @ 1000 mm metoda bezwykopowa okolo 1,5 km) wrejonie ulic: Wyzwolenia,
Towarowej, Rybnickiej, Fabrycznej, $w. Wojciecha, Katowickiej, Warynskiego, Krawczyka;

b) odtworzenie nawierzchni drég okolo 1,0 km

Dokladny zakres prac okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych (cze$¢ A i B), Pozwoleniach na Budowg, Decyzji Srodowiskowej,
Pozwoleniach Wodnoprawnych, Projektach Organizacji Ruchu na Czas Prowadzenia Robdt
Budowlanych, Operacie na wycinke drzew.

Zadanie podzielono na odeinki:

Odcinek 1.

Budowa kanalizacji deszczowej w zakresie objetym dokumentacja projektowa opracowang przez:
SRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacfi hnwestycji Ekologicznych — Bielsko-Biala, ,, Projekt
wykonawcezy budowy kanalizacji deszczowej o 1000 ze zlewni ul. Rybnickiej w Mikolowie™:

- kolektor deszczowy dn. 1000 mm od wylotu brzegowego do Potoku Jamna W1 (lacznie z wylotem)
do studni H10 ({acznie ze studnia).

Odtworzenie i uporzadkowanie terendw zielonych, drog gruntowych i asfaltowych na trasie
zrealizowanej kanalizacji.

Termin realizacji odcinka L. - do 6-ciu miesigcy od podpisania umowy.

Odcinek 11.

Budowa kanalizacji deszczowej w zakresie objetym dokumentacja projektowg opracowang przez:
SRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych — Bielsko-Biala, ,, Projekt

wykonawezy budowy kanalizacji deszczowej o 1000 ze zlewni ul. Rybnickiej w Mikolowie”:

W ramach Odcinka Il. przewiduje sie do realizacji caly zakres objety dokumentacjg projektowa jw., za

wyjatkiem zakresu zrealizowanego w ramach Odcinka I.
Odtworzenie i uporzadkowanie terendow zielonych, drog gruntowych i asfaltowych na trasie
zrealizowanej kanalizacii.

Termin Vﬂlizacji odcinka II. - do 31.10.2012r.
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Kod CPV:
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociqgow
45230000-8 Roboty budowlane w  zakresie  budowy rurociggow, linii - komunikacyjnych

i elekiroenergetycznyeh, awtostrad, drog, lomisk, i kolel, wyrownanie tereni

Opis przedmiolu zamdwienia przedstawia dokumentacja projektowa oraz specylikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (czg$¢ A i B), bedace zalgcznikami do
siwz. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje
nastepujaca waznosc:

1. STWiORB czgs¢ A

2. STWiIORB czes¢ B

3. dokumentacja projektowa.

Szczegbélne warunki prowadzenia rob6t budowlanych wynikajg rowniez z innych
dokumentéw zalaczonych do dokumentacji projektowe;j:

1. pozwolen na budowe,

2. decyzji $rodowiskowych,

3. operatéw wodnoprawnych,

4. projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,

5. operatu na wycinkg drzew

4. Oferta czesciowa i Podwykonawcy.
Dopuszcza sie skladanie ofert czgsciowych.
Dopuszcza sie powierzenie wykonania zamowienia Podwykonawcom.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czgsci zamowienia, ktora zostanie
powierzona Podwykonawcom (zalgeznik nr 5 do SIWZ).

5. Przewidziane zamowienia uzupelniajqce i okolicznosci, po ktorych zaistnieniu bedq udzielane.
Nie przewiduje si¢ udzielania zamowien uzupelniajgcych.

6. Oferty wariantowe.
Nie dopuszcza sig skladania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamowienia.
7.1. termin rozpoczecia - nie pozniej niz na 7 dni od dnia przekazania placu budowy.
7.2. termin zakofczenia = termin odbioru przedmiotu umowy tozsamy z terminem
obustronnego podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy:
Czesé 1 zadanie A.5.16A. —31.12.2012r.
Czesc 2 zadanie A.5.16.B. - 31.12.2012r.
facznie z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu wynikajacej z
przepisow ustawy Prawo budowlane.
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8. Warunki udzialu w postepowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow.

Czesé I- Zadanie A.5.16A.

8.1. Warunki podmiotowe, o kiorych mowa w arl. 22 cyl. ustawy:
8.1.1. Posiadanie uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci jezeli
przepisy prawa nakladajg obowiazek ich posiadania- brak przepisow nakiadajacych obowiazek
posiadania uprawnien.
8.1.2. Posiadanie wiedzy i dos$wiadczenia, tj. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, jezeli okres dziatalnodci jest krotszy — w Lym okresie co
najmniej 3 robét budowlanych polegajacych na budowie kanalizacji i wodociagu wraz z
odtworzeniem nawierzchni o wartoéci co najmniej 11.000.000,00 zi brutto kazda
8.1.3. Dysponowanie odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia, 1j.:
a) co najmniej 1 osoba posiadajacg uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnodci
instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,
b) co najmnicj | osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do penienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej,
¢) co najmniej | osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych
[unkgji technicznych w budownictwic do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukeyjno- budowlane;j.
8.1.4. Znajdowanie sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zaméwienia, lj. posiadanic $rodkéw lub zdolnoé¢é kredytowa na kwotg co najmniej
11.000.000,00 zi.

8.2. Brak przeslanek do wykluczenia z postgpowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.

Cresé 2- Zadanie A.5.16.8.
8.3. Warunki podmiotowe, o klérych mowa w art. 22 cyl. uslawy:

8.3.1. Posiadanie uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnodci lub czynnosci jezeli
przepisy prawa nakladajg obowiazek ich posiadania- brak przepiséw nakladajacych obowiazek
posiadania uprawnien.

8.3.2. Posiadanie wiedzy i doswiadczenia, 1j. wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, jezeli okres dzialalnodci jest krotszy — w lym okresie co
najmniej 3 robot budowlanych polegajacych na budowie kanalizacji wraz z odtworzeniem
nawierzchni o wartosci co najmniej 6.000.000,00 z! brutto kazda- w tym budowa kanalizacji
metoda bezwykopowa o wartosci co najmniej 4.000.000,00 z

8.3.3. Dysponowanie odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdéwienia, 1j.:

a) co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

b) co najmniej | osoba posiadajacq uprawnienia budowlane do peinienia samodzielnych
funkeji technicznych w budowniclwie do kicrowania robotami budowlanymi w specjalnosci
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¢) co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie do kicrowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej.
8.3.4. Znajdowanie sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zaméwienia, lj. posiadanic $rodkéw lub zdolnos¢ kredytowa na kwolg co najmniej
6.000.000,00 zt.

8.4. Brak przestanck do wykluczenia z postgpowania, wymienionych w art. 24 usL. 1 cyl. ustawy.

Zamawiajacy ocenia spelnienie warunkow udzialu w postgpowaniu w oparciu o ofert¢ Wykonawcy,
ktora musi zawiera¢ wszystkie o$wiadczenia i dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu zgodnie z formulg ,,spelnia — nie speinia”.

9. Wykaz oswiadcezen i dokumentéw jakie majq dostarcy¢ Wykonawey w celu potwierdzenia
spetniania warunkow ndziatu w postgpowaniu.

Czes¢ 1- Zadunie A.5.16.4.
9.1. W celu potwierdzenia spetniania warunku, o ktorym mowa w pkt 8.1.2. Wykonawca musi

Zlozyé wykaz 3 robot budowlanych(wedlug zalacznika nr 3) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy- w tym okresie,
polegajacych na budowie kanalizacji i wodociagu wraz z odiworzeniem nawierzchni o wartosei co
najmniej 11.000.000,00 zI brutto kazda z podaniem ich rodzaju i wartodci, daty i miejsca
wykonania oraz zalaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

9.2. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktérym mowa w pkt 8.1.3. Wykonawca musi
Zozy¢ wykaz osdb (wedlug zalacznika nr 4), kiére beda uczestniczyé w wykonywaniu
zamdwienia, a w szczegblnosci odpowiedzialnych za $wiadezenie ustug, kontrolg jakosci lub
kicrowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
dogwiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamodwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosei, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osabami.

Do wykazu nalezy dolaczy¢ oswiadczenie, ze osoby, kidre bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia posiadaja uprawnienia budowlane, o kiérych mowa w pkt 8.1.3.

9.3. W celu potwierdzenia spefniania warunku, o ktérym mowa w pkt 8.1.4. Wykonawca musi
zlozy¢ informacje z banku lub spoldzielczej kasy oszczgdnodciowo- kredylowej, w ktdrych
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysokosé posiadanych $rodkéw finansowych lub
zdolnogé kredytowa Wykonawcey, co najmniej 11.000.000,00 z! wystawiong nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Czes¢ 2- Zadanie B.A.5.16.B.
9.4. W celu potwierdzenia spetniania warunku, o ktorym mowa w pkt 8.3.2. Wykonawca musi

zlozy¢ wykaz 3 robot budowlanych(wedlug zalacznika nr 3) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres dzialalnosci jest krotszy- w tym okresie,
polegajacych na budowie kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni o wartosci co najmniej
6.000.000,00 z!I brutto kazda- w tym budowa kanalizacji metoda bezwykopowg o wartosci co
najmnjej 4.000.000,00 zi z podaniem ich rodzaju i wartodci, daty i micjsca wykonania oraz

a, U\
(W)
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zalaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidiowo ukonczone.

9.5. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktorym mowa w pkt 8.3.3. Wykonawca musi
Zlozyé wykaz osob (wedlug zalacznika nr 4), ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu
zamowienia, a w szczegdlnodei odpowiedzialnych za $wiadczenie uslug, kontrole jakosci lub
kierowanic robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doéwiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami.

Do wykazu nalezy dolaczy¢ oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia posiadajg uprawnienia budowlane, ktérych mowa w pkt 8.3.3.

9.6. W celu potwierdzenia spetniania warunku, o ktorym mowa w pkt 8.3.4. Wykonawca musi
zlozyé informacje z banku lub spoldzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej, w ktorych
Wykonawea posiada rachunek, potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych $rodkow finansowych lub
zdolnog¢ kredytowa Wykonawey, co najmniej 6.000.000,00 zi wyslawiong nie wczedniej niz 3
miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.

9.7. W celu potwierdzenia spelniania warunku, o ktérym mowa w pkt 8.2. ; pkl 8.4. Wykonawca
winien zlozy¢:

9.7.1.aktualny odpis z wlasciwego rejestru wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uplywem terminu skladania ofert, a w przypadku osoby fizycznej o$wiadczenie, ze w stosunku do
niej nie otwarto likwidacji lub nie ogloszono upadlosei, chyba ze po ogloszeniu upadiosei zawarto
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego.

9.7.2. aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy Prawo zamowien publicznych, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesigey przed
uptywem terminu skladania ofert;

9.7.3. aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. |
pkt 9 ustawy Prawo zamoéwien publicznych wystawiona nic weczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skladania ofert;

9.7.4. aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosei lub wstrzymanie
w calodci wykonania decyzji wlasciwego organu- wystawione nie wezesniej niz 3 miesigee przed
uplywem terminu skladania ofert;

9.7.5. aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem
skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w
calo§ci wykonania decyzji wlasciwego organu- wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu skladania ofert.

9.8. Dla potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu Wykonawea przedstawia
o$wiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu (wg zatacznika nr 2)
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UWAGA:

Jezeli Wykonawea ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumenlow, o ktdrych mowa:

- wppkt 9.7.1.; ppkt 9.7.3.; ppkt 9.7.4.; ppkt 9.7.5. sklada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloéci,

b) nie zalega z uiszczanicm podatkdw, opfat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozloZenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w calodci wykonania decyzji wlasciwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zamowienie.

- w ppkt 9.7.2. sklada zagwiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkana osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 1 9 cyt. uslawy.

Dokumenty o kiérych mowa w ppkt 9.7.1.; ppkt 9.7.2.; ppkt 9.7.3. powinny by¢ wystawione nie
wezedniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert.

Dokumenty, o kiérym mowa w ppkt 9.7.4. i ppkt 9.7.5. powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz3
miesigce przed uplywem terminu skladania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 9.7. zastgpuje sig je dokumentem
zawierajacym os$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wlaciwym  organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.
Wszystkic dokumenty, o ktérych mowa w pkt 9 siwz skladane sa w oryginale lub kopii po$wiadczonej
za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce.

Dokumenty sporzadzone sq w jezyku obeym skladane sa wraz z thumaczeniem na jezyk Polski.

10. Sposéb porozumiewania sig Zamawiajgcego z Wykonaweami  oraz praekazywania oswiadczen
i dokumentow, vosoba uprawniona do porozumiewania sig z Wykonawcami:
Wszelkic odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane bgda za pomoca faksu
— nr faksu 032/218 05 53.
Ewentualng korespondencje pisemng nalezy kierowac na adres: Zaklad Inzynierii Migjskiej Sp. z
0.0.,
ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikolow.
Osoba uprawniona do porozumiewania sig z Wykonawcami- mgr Jadwiga Kozluk

11. Wymagania dotyczgee wadinm.
Zamawiajacy zada wniesienia wadium w wysokosci:

Czes¢ 1- Zadanie A.5.16.A. 900.000,00 zl
Czes¢ 2- Zadanie A.5.16.B. 500.000,00 zt

nie pozniej niz do uplywu terminu skiadania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6
ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wadium wnoszone w pienigdzu nalezv wplaci¢ przelewem na konto Zaldadu Inzynierii

Migjskiej Sp. z 0.0.:
\
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ING Bank Slaski o/Mikotéw
Nr 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Srodki bedg ulokowane na rachunku nie oprocentowanym.

Za skuteczne wniesione wadium w pieniadzu uwaza si¢ wadium znajdujace si¢ /zaksiggowane/
do uplywu terminu skladania ofert na rachunku Zamawiajacego.

W przypadku uchybienia temu terminowi lub/i formie wniesienia wadium, Zamawiajacy uzna, ze
wadium nie zostalo skutecznie wniesione.

Pozostale formy wadium, tj:

- poreczenia bankowe,

- gwarancje bankowe,

- gwarancje ubezpicczeniowe,

- porgczenia udzielane przez przedmioty, o ktorych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosei (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824 z poZn. zmianami),
nalezy zlozy¢ do depozytu w siedzibie Zamawiajacego w Dziale ksiggowosci pok. nr 103, w
wysokodci stanowiacej rownowarto$¢ kwoty wadium, nie pézniej niz do uplywu terminu
skiadania ofert.

Wadium w formie niepienigznej musi zawiera¢ bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do
zaplaly kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, 0 ile zaistnieje
kiérakolwick z okolicznosci wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych, chyba, ze Wykonawca udowodni, ze nie ztozyl dokumentow lub o$wiadczen,
o ktérych mowa w arl. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamowief publicznych lub petnomocnictw,
z przyczyn nielezacych po jego stronie (arl. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamdwien publicznych).

12, Termin zwiqzania ofertq.

90 dni od terminu skladania ofert.

13. Opis sposobu przygotowania oferty.

13.1.Oferta winna byé sporzadzona w jezyku polskim i napisana czytelnym pismem.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na skladanie ofert w postaci elektronicznej. Wszystkie strony
oferty, powinny by¢ spiete (zszyte) w sposob zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji oferty.
13.2. Wszystkie elementy oferty powinny by¢ podpisane przez osobg/osoby/ uprawniona/e/ do
wystepowania w imieniu Wykonawcy i zaciagania w jego imieniu zobowigzan.

13.3.Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedna ofert¢ na kazdg
z czedci (kazde zadanie) zamowienia pod rygorem wykluczenia z przetargu.

13.4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zlozenia w ofercie wlasnych drukow Wykonawcy, pod
warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach Zamawiajgcego.

13.5. Oferta winna sie skladac z:

- formularza oferly (zal. nr 1 do SIWZ),

- odwiadczen i dokumentow o ktérych mowa w pkt 9 niniejszej SIWZ,

oraz- jesli dotyczy:

- pelnomocnictwa do dzialania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba

upgwazniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa- oryginal lub kopia potwierdzona
nélirialnie,

.j Strona 10z 15




INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA alk

*
*
*

*
*

| SRO DOW'SKO FUNDUSZ SPOJNOSCI -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

PN- 36/RB/2011/JRP Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

14.

- dokumenty potwierdzajace ustanowienie pelnomocnika zgodnie z art. 23 ustawy Prawo
zamowiei publicznych, w przypadku, gdy Wykonawcy wspdlnie ubiegaja si¢ o udzielenie
zamoOwienia- oryginal lub kopia potwierdzona notarialnie.

Zaleca sig sporzadzenie spisu zawartosci oferty i ponumerowanie stron.

13.6. W przypadku powierzenia wykonania zamowienia Podwykonawcéw nalezy wypetni¢ zal.
nr 5 do SIWZ, wskazujac, ktdre czesci zamowienia bedg przez nich wykonywane.

13.7. W przypadku spolki cywilnej wszystkie dokumenty winny by¢ podpisane przez wszystkich
wspolnikéw, chyba, ze z umowy spolki zataczonej do oferty wynika mozliwosé samodzielnego
dzialania.

13.8. Cena olertowa powinna byé podana cyfrowo w PLN. Cena winna by¢ zaokraglona do
dwéch miejsc po przecinku. Cena moze by¢ tylko jedna, nie dopuszcza sig wariantowosci cen.
13.9. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ zlozone wraz z ich tumaczeniem na
jezyk polski.

13.10. Oferte nalezy sklada¢ w nieprzejrzystej, zamknigtej kopercie opisanej:

OFERTA- PN-36/RB/2011/JRP zadanie ............

Na kopercie nalezy zamiesci¢ adnotacjg ,nie otwieraé przed 16.05.2011r. do godz. 13:30”.

Na kopercie mozna zamiesci¢ dane adresowe Wykonawcy.

Migjsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

Oferty nalezy sklada¢ w sekretariacie Zakladu Inzynierii Miejskiej Sp. z o. 0., ul. Kolejowa 4,
43 — 190 Mikoléw do dnia 16.05.2011r. do godz. 13:00, w przypadku przesylek pocztowych
nalezy je nada¢ na adres Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem — liczy si¢ data i godz.
doreczenia przesylki Zamawiajacemu.

Oferty zlozone po terminie bedg zwrocone Wykonawcy po uplywie terminu na wniesienie
odwolania.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 16.05.2011r. o godz. 13:30 w Zakladzie Inzynierii Miejskiej
Sp. z 0.0., ul. Kolejowa 4, 43 =190 Mikoléw, sala konferencyjna nr 113.

15. Opis sposobu obliczenia ceny.

Wykonawca powinien podac ceng ryczaltowa w PLN za wykonanie kazdej z czesci zamowienia
(zadania), opisanej w pkt 3 siwz.

Dopuszcza si¢ zlozenie ofert na dowolng ilo$¢ czesci (zadan) zamowienia.

Stawka podatku VAT: 23 %.

Cene oferty Wykonawca winien skalkulowaé w oparciu o:
. dokumentacje projektows
. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (czese A i B)
. pozwolenia na budowg,
4.decyzje srodowiskowe,
5. operaty wodnoprawne,
6. projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,
7. operat na wycinke drzew
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie oferty rowniez koszty dotyczace:
- uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien, pozwolef administracyjnych niezbednych
do prowadzenia robdt budowlanych oraz do uzyskania ostalecznej decyzji pozwolenia
1zytkowanie obicktu budowlanego, bedacego przedmiotem zamowienia.

LI N —
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- oplat za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot,
- zabezpieczenia dojé¢ do poszczegolnych nieruchomoscei w okresic prowadzenia robot;
- zabezpicczenia mozliwoscei dojazdu pojazdow uprzywilejowanych (straz, pogotowie itp.)
- biezacego utrzymania drog, z ktérych bedzie korzystal Wykonawca w czasie budowy (dojazdy)
wraz z kosztem ich ewentualnych napraw;
- wykonania, utrzymania i likwidacji drog tymezasowych i objazdow przewidzianych na czas
budowy;
- czyszezenia drog dojazdowych do buddw (na biezgco);
wykonania badan wynikajacych ze STWIiORB (czgsc A i B) i Dokumentacji Projektowej;
obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawcza, z naniesieniem na mapy
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych, z danymi w postaci cyfrowej (wektorowej) w ukladzie
65, w formacie DWG lub DXF, z zachowaniem prawidlowej topologii obiektu, oraz
przekazanie noénika elektronicznego;
nadzoréw specjalistycznych zleconych wlascicielom lub gestorom urzadzen uzbrojenia terenu,
w poblizu, ktorych beda prowadzone roboty;
zmiany organizacji komunikacji miejskiej oraz komunikacji zastgpczej w wyniku zamknigcia
drdg na czas prowadzenia robot,
- prowadzenia robdét na terenach zamknigtych PKP,
- wszelkie inne konieczne do realizacji przedmiolu zamowicnia.
Sprawe wywozu nadmiaru gruzu i ziemi reguluje Ustawa o odpadach .z dnia 27.04.2001 (Lj Dz. U.
2007 r. Nr 39 poz. 251 z pozn. zm.).

¥

16. Opis kryteriéw wyboru oferty oraz sposéb oceny ofert.
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje sig najnizsza ceng za wykonanie kazdej z czesci
zamowienia (kazdego zadania).

Punktacja wg wzoru:
cena oferty z najnizsza wartoscig dla czesci zamowienia (zadania)
------------------------------------------------------------------------------------- x 100 = .... punktow
cena oferty badanej dla tej czesci zamodwienia (zadania)

Kazda z czesci (kazde z zadan) oferty moze uzyska¢ maksymalnie 100 punktow.

17. Formalnosci po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
17.1. O wyborze oferty powiadomieni beda niezwlocznie wszyscy Wykonawcy, ktorzy zlozyli
oferty. Jednoczesnie wyniki zostang wywieszone na tablicy ogloszef i zamieszczone na stronie
internelowej Zamawiajgcego.
17.2. Wybrany Wykonawca zostanie zaproszony przez Zamawiajacego w celu podpisania umowy
po dorgczeniu informacji o wyniku kontroli uprzedniej o ktérej mowa w art. 169- 171 a. cyt
ustawy.
17.3. Wykonawea na 10 dni przed podpisaniem umowy jest zobowiazany sporzadzi¢ i
przedstawi¢ Zamawiajacemu kosztorys ofertowy, kidérego faczna wartosé bedzie odpowiadala
cenie ryczaltowe] podanej w ofercie.
17.3.1.Koszlorys ofertowy nalezy wykonac metoda uproszczong, w oparciu o
udostepnione przez Zamawiajacego przedmiary robot i ma on zawiera¢ wszelkie koszly
zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.
17.3.2.W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia opisu pozycji kosztorysowej w
rzekazanym przedmiarze, a kosziorysem ofcerlowym, Zamawiajacy przyjmie, ze skoro
ykonawca zapoznal sie z przedmiarem robd, Lo opis pozycji koszlorysowej z koszlorysu
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olertowego jest tozsamy i odpowiada zakresem opisanej pozycji kosztorysowe;j wskazanej
w przedmiarze robol.
17.3.4. Koszlorys ofertowy nalezy sporzadzic w laki sposob, ze kazda pozycja
kosztorysowa zawiera calkowitg koficowg warto§é danej roboty oraz jej ceng jednostkowa
netto (j. ceng za jedng jednostke przedmiaru — wraz z narzutami), z dokladnoscia do 1
grosza, czyli podana do dwdch miejsc po przecinku.
17.4.5. W kosztorysie ofertowym nalezy umiesci¢ tabele elemeniow scalonych,
zestawienia iloéciowe i wartoéciowe uzytych materiatéw i urzadzen z podaniem typu i
parametréw oraz pracy sprzetu, a takze poda¢ dane, na bazie ktorych sporzadzono te
koszlorysy, j.:
1) stawki i ceny czynnikéw produkgji:
R - stawka robocizny,
M - ceny materialow (zestawienie cen materiatow),
S - ceny pracy sprzgtu (zestawienie cen pracy sprzgtu),
2) Kp - wskaznik narzutu kosziow posrednich,
3) Z - wskaznik narzutu zysku kalkulacyjnego,
17.4. Wykonawca jest zobowiazany przed zawarciem umowy ubezpieczy¢ budowe od strat i
szkdd spowodowanych przez jakickolwick przyczyny. Wartosc robot objetych ubezpieczeniem
winna uwzgledniac:
- roboty do wysokosci ceny oferty, okreslonej przez Wykonawcg,
- sprzet do wartosci niezbednej dla wykonania przedmiotu umowy,
_ zawrze¢ umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnodei cywilnej za szkody i nastgpstwa
nieszezesliwych wypadkow, dotyczacych osob uprawnionych do przebywania na placu budowy,
oraz 0sob rzecich, ktére nie sa upowaznione do przebywania na placu budowy, suma
ubezpieczenia- co najmniej 100% wysokosci ceny oferty.
Zamawiajacy, przed podpisaniem umowy, moze zazada¢ dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie uméw ubezpicczenia, o kidrych mowa powyzej (np. polis). Wykonawca winien
kontynuowaé ubezpieczenia na warunkach wskazanych w pkt 17.4., przez caly okres realizacji
robot stanowigcych przedmiot zamowienia.
17.5. Do zawarcia umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg moze dojs¢ na podstawie
warunkow opisanych w art, 647" Kodeksu cywilnego i we wzorze umowy stanowiagcym zalacznik
nr 6 do SIWZ, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego tresci umowy Wykonawcy
z Podwykonawca.
17.6. Jezeli za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta zlozona przez Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia
umowy regulujacej wspolprace tych Wykonawcow, przez podpisanient umowy.

18. Zubezpieczenie naleiytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przed podpisaniem
umowy, w wysokoéei 10% ceny calkowitej podanej w ofercie, w pieniadzu, poreczeniach
bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub porgczeniach
udzielanych przez podmioly, o ktérych mowa w art. 6" ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorezoscei.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu nalezy wplaci¢ je przelewem na konto
Zakliadu Inzynierii Miejskiej Sp. z o.0.

ING Bank Slaski o/Mikoléw

Nr 6971050 1634 1000 0022 0678 0153
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Pozostale formy zabezpieczenia tj.:
- poreczenia bankowe,

- \gwurancjc bankowe,

- ‘!:Wdrdl'l(_“., ubezpieczeniowe,

- poreczenia udzielane przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6" ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
lislopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz.
1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, nr 66, poz.596 i Nr 216, poz. 1824) nalezy zlozy¢ w siedzibie
Zamawiajacego w Dziale ksiggowosci pok. nr 103.

W przypadku wnicsienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, nalezy tres¢ gwarancji przed oficjalnym jej zlozeniem
przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa winna by¢ bezwarunkowa, nieodwolalna, platna na
pierwsze zadanie.

Gwarancja musi zawierac:

1. nazwe Wykonawcy z adresem

nazwe Beneficjenta (Zamawiajacego)
nazwe Gwaranta lub Porgczyciela

okreslenie wierzytelnosci zabezpieczonej gwarancja

zobowigzanie Gwaranta do nieodwolalnego 1 bezwarunkowego zaplacenia kwoty
LObOWla_ZdnlEl na pierwsze zgdanie zaplaty w przypadku, gdy Wykonawca:

a) nie wykonal robot budowlanych w terminie wynikajacym z umowy,
b) wykonal roboty budowlane objete umowa w sposob nienalezyty.

Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonywania zaplaty od spelnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkow lub tez przedlozenia jakichkolwiek dokumentow. W przypadku przediozenia gwarancji
nie odpowiadajacej w/w wymaganiom Zamawiajacy uzna, ze Wykonawea nie wnidst
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wysokod¢ kwoty sluzacej do pokrycia roszczen w ramach rekojmi wynosi 30% kwoty
zabezpieczenia.

Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowsg wykonanie robot zostanie zwrocona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady w wysokosci
30 % zabezpieczenia zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady.

TIESRCR

19. Wzir umaowy.
Wzor umowy stanowi zal. nr 6 do niniejsze) SIWZ.

20. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej priystugujgcych Wykonawcey w toku postgpowania
o udzielenie zumowienia:
20.1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, ktorzy majg lub mieli interes w uzyskaniu danego

zaméwienia oraz poniesli lub moga poniesé szkode, przysluguja $rodki ochrony prawnej
wymienione w Dziale VI ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
20.2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajacego podjgtej w postgpowaniu
o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowiazany na
\ podstawie cyt. ustawy przysfuguje odwolanie do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej.
1 \% 20.3. Ngjorzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego przysluguje
skarga/do sadu.
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21. Postanowienia koticowe.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych i Kodeksu cywilnego.

Zalaczniki do siwz:
Zatacznik nr |- Formularz oferty.
Zalacznik nr 2- O$wiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.
Zataeznik nr 3- Wykaz wykonanych robdt budowlanych.
Zalacznik nr 4- Wykaz osob, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia.
Zalacznik nr 5- Czes¢ zamdwienia powierzona Podwykonawcom.
Zalgcznik nr 6- Wzor umowy.
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OFERTA
Nazwa i adres Wykonawcy:

W zwigzku z ogloszeniem o przetargu nieograniczonym na wykonanie roboty budowlanej: rozdziat
istniejacej kanalizacji ogdlnosplawnej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa
sieci wodociagowej w ramach przedsigwzigcia: ,,Zapewnienie prawidlowej gospodarki wodno —
sciekowej miasta Mikotow" w zakresie obejmujacym budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
renowacje i rozdzial istniejacych kolektorow kanalizacji ogolnosplawnej na kolektory sanitarne i
deszczowe oraz przebudowe sieci wodociagowej w centrum Mikolowa wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla kazdej czesci (kazdego zadania)
oswiadczam, co nastepuje:

OFERTA W ZAKRESIE CZESCI 1- ZADANIE A.5.16.A.- Rozdzielenie wod deszczowych -
budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, renowacja i rozdzial istniejacych kolektorow
kanalizacji ogélnosplawnej na kolektory sanitarne i deszczowe oraz przebudowa sieci
wodociggowej w centrum Mikolowa.

1. Oferuje wykonywanie robét objetych zamowieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacji projektowej i STWIORB
(czgsc A i B) oraz dokumentami dolaczonymi do dokumentaciji projektowej: pozwoleniami na budowe,
decyzjami s$rodowiskowymi, operatami wodnoprawnymi,  projektern organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét budowlanych, operatem na wycinke drzew za wynagrodzeniem ryczattowym:

...................................................................................................................................... PLN brutto

2. Zapoznalem sie dokumentami skiadajacymi sig na siwz i nie wnosze do nich zastrzezeri oraz
zdobylem konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Jestem zwigzany niniejszg ofertg przez czas wskazany w siwz - tj. 90 dni od daty terminu sktadania
ofert.

6. Zawarta w siwz tre§¢ wzoru umowy zostala przeze mnie zaakceptowana i zobowigzuje sie w
przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz dopelni¢ wszelkich formalnosci opisanych w pkt
17 siwz w celu zawarcia umowy.

data i podpis osoby upowaznionej
do skfadania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy

Strona 1z 1




INFRASTRUKTURA UNIAEUROPEJSKA | +*

]
* *

I gRO DOWISKO FUNDUSZ SPOINOSCI o

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI
PN- 36/RB/2011/JRP Zatacznik do 1 do siwz {wzor)

OFERTA
Nazwa i adres Wykonawcy:

W zwiazku z ogloszeniem o przetargu nieograniczonym na wykonanie roboty budowlanej: rozdzial
istniejacej kanalizacji ogolnosplawnej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa
sieci wodociggowej w ramach przedsigwziecia: , Zapewnienie prawidlowej gospodarki wodno -
sciekowej miasta Mikolow" w zakresie obejmujacym budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowe],
renowacje i rozdziat istniejacych kolektorow kanalizacji ogolnosplawnej na kolektory sanitarne i
deszczowe oraz przebudowe sieci wodociggowej w centrum Mikolowa wraz z odtworzeniem
nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie dia kazdej czgéci (kazdego zadania)
oswiadczam, co nastepuje:

OFERTA W ZAKRESIE CZESC| 2- ZADANIE A.5.16.B.- Rozdzielenie wéd deszczowych -
budowa kanalizacji deszczowej w centrum Mikolowa.

1. Oferuje wykonywanie robot objetych zamowieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacji projektowej i STWIORB
(cze$é A i B) oraz dokumentami dolgczonymi do dokumentaciji projektowej: pozwoleniami na budowe,
decyzjami $rodowiskowymi, operatami wodnoprawnymi, projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych, operatem na wycinke drzew za wynagrodzeniem ryczattowym:

...................................................................................................................................... PLN brutto
W tym VAT (23%) oo

2. Zapoznalem sie dokumentami sktadajgcymi sie na siwz i nie wnosze do nich zastrzezen oraz
zdobylem konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Jestem zwigzany niniejszg ofertg przez czas wskazany w siwz - tj. 90 dni od daty terminu skiadania
ofert.

6. Zawarta w siwz tre$¢ wzoru umowy zostala przeze mnie zaakceptowana i zobowigzuje sig w
przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz dopetni¢ wszelkich formalnosci opisanych w pkt
17 siwz w celu zawarcia umowy.

data i podpis osoby upowazniongj
do skfadania o$wiadczen w imieniu Wykonawcy
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OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Czesé 1- Zadanie A.5.16.A. Rozdzielenie wod deszczowych — budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, renowacja i rozdzial istniejacych kolektoréw kanalizacji ogolnosplawne] na kolektory
sanitarne i deszczowe oraz przebudowa sieci wodociagowej w centrum Mikolowa.

Wykonawca:

Rozdzial istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa
sieci wodociagowej w ramach przedsiewziecia: ,,Zapewnienie prawidiowej gospodarki wodno — Sciekowej
miasta Mikolow" w zakresie obejmujacym budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej, renowacje i rozdziat
istniejacych kolektorow kanalizacji ogolnosptawnej na kolektory sanitarne i deszczowe oraz przebudowe
sieci wodociggowej w centrum Mikotowa wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia

na uzytkowanie dla kazdej czesci (kazdego zadania)

1. Stosownie do tresci art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. z
25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759), o$wiadczam, Ze spetniam warunki udziatu w postgpowaniu.

2. Oswiadczam, ze nie zachodzg przestanki, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1, skutkujace wykluczeniem z
postepowania.
2.1. W przypadku Wykonawcy bedacego osoba fizyczna oswiadczam dodatkowo, ze w stosunku do mnie
nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono upadlo$ci, chyba ze po ogloszeniu upadtos$ci zawarlem ukiad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadiego.

data i podpis Wykonawcy lub osoby/osob
upowaznionych do reprezentowania
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OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Czesc 1- Zadanie A.5.16.B. - Rozdzielenie wod deszczowych — budowa kanalizacji deszczowej
w centrum Mikolowa.

Wykonawca:

Rozdziat istniejacej kanalizacji ogélnosplawnej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa
sieci wodociggowej w ramach przedsiewziecia: ,,Zapewnienie prawidtowej gospodarki wodno — $ciekowe;j
miasta Mikolow” w zakresie obejmujacym budowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej, renowacje i rozdziat
istniejacych kolektorow kanalizacji ogolnosplawnej na kolektory sanitarne i deszczowe oraz przebudowe
sieci wodociggowej w centrum Mikolowa wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia

na uzytkowanie dla kazdej czesci (kazdego zadania)

2. Stosownie do tresci art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowier publicznych (j.t. Dz, z
25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759), odwiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu.

2. Oswiadczam, ze nie zachodza przeslanki, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1, skutkujace wykluczeniem z
postepowania.
2.1. W przypadku Wykonawcy bedacego osabg fizyczng oswiadczam dodatkowo, ze w stosunku do mnie
nie otwarto likwidacji lub nie ogloszono upadtosci, chyba ze po ogloszeniu upadiosci zawarlem ukiad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadiego.

data i podpis Wykonawcy lub osoby/osdb
upowaznionych do reprezentowania
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PN- 36/RB/2011/JRP Zalacznik do 3 do siwz (wzor)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
co najmniej 3 roboty budowlane polegajgce na budowie kanalizacji i wodociggu wraz z
odtworzeniem nawierzchni o wartosci co najmniej 11.000.000,00 zt brutto kazda

Czesé 1- Zadanie A.5.16.A.

Wykonawca:

L.p | Rodzaj wykonanych robot Data wykonania | Migejsce wykonania Wartos¢ brutto wykonanych robdt
budowlanych budowlanych

data i podpis Wykonawcy lub osoby/asob
upowaznionych do reprezentowania

*do powyzszego wykazu nalezy dotaczyé dokumenty potwierdzajace, ze roboty w nim wskazane zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone

*Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
faczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnic Zamawiajgcemu, iz
bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc pisemne

zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich
rzy wykonywaniu zamowienia.

L
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PN- 36/RB/2011/JRP Zatgcznik do 3 do siwz (wzdr)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
co najmniej 3 roboty budowlane polegajace na budowie kanalizacji wraz z odtworzeniem
nawierzchni o wartosci co najmniej 6.000.000,00 zt brutto kazda- w tym budowa kanalizacji
metoda bezwykopowa o wartosci co najmniej 4.000.000,00 zt brutto

Czesc 2- Zadanie A.5.16.B.

Wykonawca:

..........................................................................................................................

budowlanych budowlanych

L.p | Rodzaj wykonanych robot Data wykonania Miejsce wykonania Wartos¢ brutto wykonanych robot

w tym metodg bezwykopowa:

w tym metodg bezwykopowag:

3)

w tym metodg bezwykopowa:

data i podpis Wykonawcy lub osoby/oséb
upowaznionych do reprezentowania

“do powyzszego wykazu nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty w nim wskazane zostaly
ykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone

Wykanawca moze polega¢ na wiedzy i dodwiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego

taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz

bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajac pisemne

zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamowienia.

Ny by
pax!
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WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA
Czesc¢ 1- Zadanie A.5.16.A.

Wykonawca:

L.p | Imie i nazwisko Kwalifikacje zawodowe Zakres wykonywanych Podstawa do
czZynnosci dysponcwania
1) Uprawnienia budowlane do Kierowanie robotami
kierowania robotami w budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w specjalnosci instalacyjnej
zakresie sieci wodociggowych i | w zakresie sieci
kanalizacyjnych wodociggowych i
Nron kanalizacyjnych
2) Uprawnienia budowlane do Kierowanie robotami
kierowania robotami w budowlanymi w
specjalnosci drogowej specfalnosci drogowej
T s
3) Uprawnienia budowlane do Kierowanie robotami
kierowania robotami w budowlanymi w
specfalnosci konstrukcyjno- specjalnosci
budowlanej konstrukcyjno-
IIE L i mmmmemssis budowlanef

Data i podpis Wykonawcy lub
osoby/osob upowaznionych do reprezentowania

* do wykazu nalezy dotgczy¢ o$wiadczenie, ze osoby, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,

posiadajg wymagane uprawnienia.

*Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego

taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz
bedzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji zaméwienia, w szczegolnosci przedstawiajgc pisemne
obowigzafie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich
przy wykgnywaniu zamowienia.

\JU.M.Z{{/
b
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WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Czesc 2- Zadanie A.5.16.B.

Wykonawca:
L.p | Imig i nazwisko Kwalifikacje zawodowe Zakres wykonywanych Podstawa do
CZynnosci dysponowania
1) Uprawnienia budowlane do Kierowanie robotami
kierowania robotami w budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w specjalnodci instalacyjnej
zakresie sieci wodociggowych i | w zakresie sieci
kanalizacyjnych wodociggowych i
NE kanalizacyinych
2) Uprawnienia budowlane do Kierowanie robotami
kierowania robotami w budowlanymi w
specjalnodci drogowej specjalnosci drogoweyf
L ———
3) Uprawnienia budowlane do Kierowanie robotami
kierowania robotami w budowlanymi w
specjalnosci konstrukeyjno- specjalnosci
budowlanef konstrukcyjno-
NI s budowlangj

Data i podpis Wykonawcy lub
osoby/oséb upowaznicnych do reprezentowania

* do wykazu nalezy dolaczyC oswiadczenie, ze osoby, kidre beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia,
posiadajg wymagane uprawnienia.

“*Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz
edzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajac pisemne
zobowigzanig tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamoéwienia.

\\@ TR\
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PODWYKONAWCY

Czesc 1- Zadanie A.5.16.A.

Lp. Czes¢ zamowienia powierzona Podwykonawcom

OSWIADCZENIE

1. W zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia i zobowigzan wynikajacych z tyt. gwarancji i rekejmi,
Wykonawca odpowiedzialny bedzie wobec Zamawiajacego za wszelkie dzialania i zaniechania
Podwykonawcow jak za wlasne dzialania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca bedzie przeprowadzal we wlasnym zakresie wszelkie rozliczenia finansowe $wiadczen
realizowanych przez Podwykonawcéw w ramach umowy.

data i podpis Wykonawcy lub
osoby/osdb upowaznionych do reprezentowania

\
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PODWYKONAWCY

Czes¢ 2- Zadanie A.5.16.B.

Lp. Cze$¢ zamowienia powierzona Podwykonawcom

OSWIADCZENIE

1. W zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia i zobowigzan wynikajacych z tyt. gwarancji i rekojmi,
Wykonawca odpowiedzialny bedzie wobec Zamawiajgcego za wszelkie dzialania i zaniechania
Podwykonawcow jak za wiasne dzialania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca bedzie przeprowadzal we wiasnym zakresie wszelkie rozliczenia finansowe éwiadczen
realizowanych przez Podwykonawcéw w ramach umowy.

data i podpis Wykonawcy lub
osoby/osob upowaznionych do reprezentowania
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PN- 36/RB/2011/JRP Zalgcznik nr 6 do siwz
UMOWA N mesmmsmsssaen (wzdr) w zakresie czesci ....-zadania ........
Zawartaw dniu ..o r. w Mikolowie, pomigdzy:

Zakladem Inzynierii Miejskiej Sp. z o0.0. z siedzibg w Mikolowie, ul. Kolejowa 4, wpisang do
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000149836; kapital zakladowy: 80.568.500,00 (stownie:
osiemdziesigt milionow piecset szesédziesigt osiem tysigey pigcset zlotych 00/100),NIP: 635-10-06-
267, REGON: 272754320, reprezentowang przez:

Wiceprezesa Zarzgdu — Adama Putkowskiego,

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dale] Wykonawca,.

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢, w oparciu o przeprowadzone
postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego, roboty budowlane: rozdzial istniejacej kanalizacji
ogdlnosplawnej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociggowej w
ramach przedsiewziecia: ,,Zapewnienie prawidlowej gospodarki wodno — sciekowej miasta Mikolow”
w zakresie obejmujacym: budowe kanalizacji sanilarnej i deszczowej, renowacje i rozdzial
istniejacych kolektorow kanalizacji ogolnosptawnej na kolektory sanitarne 1 deszczowe oraz
przebudowe sieci wodociggowej w centrum Mikolowa, wraz z odlworzeniem nawierzchni i
uzyskanicm decyzji pozwolenia na uzytkowanie w zakresie:

Czesé 1 - Zadanie A.5.16.A - Rozdzielenie wod deszezowych — budowa kanalizacji sanitarnej i

deszczowej, renowacja i rozdzial istniejgcych kolektoréw kanalizacji ogélnosplawnej na

kolektory sanitarne i deszczowe oraz przebudowa sieci wodociggowej w centrum Mikolowa,

Powyzszy zakres zostal okreslony w dokumentacji projeklowej, opracowanej przez biura projektowe:
- GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z 0. 0., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszdw;
- Firme Inzynierska ,,ALL-PRO” Sp. z 0.0. w Bielsku Bialej, ul. Komorowicka 72

w zakresie: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Koja.
Zeslawienie dokumentacji projektowej opracowane]j dla przedmiotowego zadania zawarto w ,,Spisie
dokumentacji projektowej dla Zadania A.5.16.4”.
Zadanic obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej, renowacje istniejacych kanaléw, budowe kanalizacji
deszczowej, rozdzial istniejace] kanalizacji ogolnosplawnej na sanitarng i deszczowa oraz przebudoweg
sieci wodociggowej w nastepujacym zakresie:

a) budowe kanalizacji sanilarnej o $rednicy @ 150 - @ 500 mm i dlugoéci okoto 11 km (w Lym
metoda bezwykopowa okolo 0,9 km) w rejonie ulic: Wyzwolenia, Jasnej, Brzozowej,
Towarowej, Rybnickiej, Pokoju, Stolarskiej, Fabrycznej, Krzywej, Metalowcow, Rymera,
Rejn, Reymonta, Prusa, Kolejowej, $w. Wojciecha, ks. Szafranka, Rajcy, Miarki, Zwirki i

Wikury, Gérniczej, os. Mickiewicza, Kalowickiej, Warynskiego, Krawczyka, Koja;
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b) renowacjg istniejacej kanalizacji o $rednicy @ 200 - @ 1500 mm i diugosci okolo 6 km w
rejonie ulic: Wyzwolenia, Rybnickiej, Pokoju, Fabrycznej, Prusa, Kolejowej, $w. Wojciecha,
ks. Szafranka, Rajcy, Miarki, Zwirki i Wigury, Gorniczej, os. Mickiewicza;

¢) budowe kanalizacji deszczowej o $rednicy od @ 200 do @ 1400 mm i diugosei okolo 1,6 km
(w tym metoda bezwykopowg okolo 0,6 km) w rejonic ulic: Wyzwolenia, Rybnickiej,
Katowickiej, Krawczyka;

d) przebudowg wodociagu o $rednicy od @ 32 do @ 200 mm i dtugosci okoto 0,5 km
w ulicy Zwirki i Wigury,

¢) odtworzenie nawierzchni drog okolo 3,0 km

Dokladny zakres prac okreslono w Dokumentacji Projeklowej, Specylikaci Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (czeéé A i B), Pozwoleniach na Budowe, Decyzji Srodowiskowej,
Pozwoleniach Wodnoprawnych, Projeklach  Organizacji Ruchu na Czas Prowadzenia Robdat
Budowlanych.

Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek 1.

Budowa oraz renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zakresie objetym dokumentacja
projektowa opracowang przez : GEOKART — INTERNATIONAL Sp. z o. 0. — Rzeszow, ,, Projekt
wykonawezy — Sieé kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z systemen podczyszczania, wylotem do
potoku Jamna w miejscowosci Mikolow”:

- budowa koleklora deszczowego dn. 1400 mm wraz z przykanalikami i wpustami od wylotu
brzegowego do Poloku Jamna W1 (z wylolem) do studni d5 (ze studnia) i do studni d6 do studni d12
(ze studnig); renowacja kolektora na odcinku od studni d5 do studni d6 (ze studnig);

- budowa kanalu deszczowego dn. 300 wraz z przykanalikami i wpustami w ul. Krawczyka,
ul. Katowickiej i placu Karpeckiego na odcinkach:

- od komory 03/d6 do studni d7.7,

- od studni d6.4 do studni d6.6;

- renowacja kolektora dn. 1500 mm od komory przelewowej do studni 01;

- budowa kolektora dn. 1400 mm od studni ol do komory o03/d6 (lacznie z komora)
z przeznaczeniem docelowo na kanalizacjg deszczowa;

- budowa kanalu sanitarnego dn. 400 mm od studni s1 do studni s23 wraz z kanalami bocznymi i
przelaczeniami istniejacych kanalow;

- komory rozdzielcze K1 i K2 na istniejacym kolektorze ogdlnosplawnym dn. 1000 mm;

- separator SL-FOZ-300-SN8-M1 na kolektorze deszczowym dn. 1400 mm;

- budowa kolektoréw sanitarnych (os. Mickiewicza - ul. Zwirki i Wigury) wraz z kanalami bocznymi i
przelaczeniami istniejacych kanalow na odcinkach:

- §50.17 (ze studnia) - s50.55 (ze studnig),

- §50.28 (bez studni) - $50.70 (ze studnig);

- budowa kolektoréw sanitarnych (ul. Fabryczna) wraz z kanalami bocznymi i przetaczeniami
istniejacych kanaléw na odcinkach :

- Sist17 (ze studnia) - B78.3 (ze studnia),

- B75 {pez studni) - B86 (ze studnig);
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- budowa kolekloréw sanitarnych (ul. Stolarska) wraz z kanalami bocznymi i przelaczeniami
istniejgcych kanaléw na odcinkach: Sist18 (ze studnia) - B9 (ze studnia);

- budowa kolcktoréw sanitarnych (rejon ul. Pokoju — ul. Rybnickiej) wraz z kanalami bocznymi i
przelaczeniami istniejacych kanatow na odcinkach:

- Sist14 (ze studnig) - B45 (ze studnig),

- B36 (bez studni) - B51 (ze studnig),

- B31 (bez studni) - B62.6 (ze studnig);

- B61 (bez studni) - B61.3 (ze studnig);

- B62 (bez studni) - B70 (ze studnig).

Odtworzenie i uporzadkowanie terendw zielonych, drog gruntowych i asfaltowych na trasie
zrealizowane| kanalizacji.

Termin realizacji odeinka 1. - do 6-ciu miesigey od podpisania umowy.

Odcinek 11.

Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe] oraz przebudowa sieci wodociggowej w
zakresie objetym dokumentacjg projektowa opracowang przez :

- GEOKART - INTERNATIONAL Sp. z 0. 0. — Rzeszow, ,,Projekt wykonawczy - Sie¢ kanalizacji
sanitarnej i deszczowej wraz z systemem podezyszezania, wylotem do potoku Jamna w miejscowosci
Mikotow™,

- GEOKART - INTERNATIONAL Sp. z 0. 0. — Rzeszow, ,,Projekt wykonawczy — Budowa
i przebudowa fragmentu sieci wodociggowej usytuowanej w Drodze Powiatowej S5307
ul. Zwirki i Wigury w centrum Mikolowa”,

- GEOKART - INTERNATIONAL Sp. z o. 0. — Rzeszow, ,Projekt budowlano-wykonawczy
Przylacza kanalizacji sanitarnej przy ul. Szafranka 135 w miejscowosci Mikolow”,

- ALL-PRO Firma Inzynierska Sp. z o. o. Bielsko-Biala, ,Projekt budowlano — wykonawczy
kanalizacji sanitarne] w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikolow wraz z przytaczami do
budynkow w rejonie ulic Koja, Stromej, Krotkiej, Kwietnej, Musiola, dz. Gniotek, bocznej
Katowickiej z  przelaczeniem  kanalizacji  sanitarnej ~z  pompowni  Sciekow  przy
ul. Plebiscytowej oraz kanalizacji deszczowej dla ww. terenu”, w zakresic budowy kanalizacji
sanilarnej w ul. Koja:

- od studni Kj1 do za$lepki Kj6,

- od studni Kj7 do zaslepki Kj11,

W ramach Odcinka II. przewiduje sie do realizacji caly zakres objety dokumentacjg projektowa jw., za
wyjatkiem zakresu zrealizowanego w ramach Odcinka I.

Odiworzenie i uporzadkowanie terendw zielonych, drog gruntowych i asfaltowych na trasie
zrealizowane] kanalizacji i wodociggow.

Termin realizacji odcinka II. - do 31.10.2012r.
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Czeéé 2- Zadanie A.5.16.B - Rozdzielenie wod deszezowyveh — budowa kanalizacji deszczowej w

centrum Mikolowa.

Powyzszy zakres zostal okreslony w dokumentacji projektowej, opracowanej przez biura projektowe:
- SRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych — Bielsko-Biata,
Projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej o 1000 ze zlewni ul. Rybnickiej w Mikolowie™
Zestawienic dokumentacji projektowej opracowanej dla przedmiolowego zadania zawarlo w ,Spisie
dokimentacji projektowej dla Zadania A.5.16.8".

Zadanie obejmuje budowe kanalizacji deszczowe] w nastepujacym zakresie:

a) budowe kanalizacji deszczowej o srednicy @ 160 do @ 1000 mm i diugosei okoto 1,7 km (w
tym @ 1000 mm metoda bezwykopowq okolo 1,5 km) w rejonie ulicc Wyzwolenia,
Towarowej, Rybnickiej, Fabrycznej, $w. Wojciecha, Katowickiej, Waryfiskiego, Krawczyka;

b) odiworzenie nawierzchni drog okoto 1,0 km

Dokladny zakres prac okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specylikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robst Budowlanych (czesé A i B), Pozwoleniach na Budowe, Decyzji Srodowiskowej,
Pozwoleniach Wodnoprawnych, Projektach Organizacji Ruchu na Czas Prowadzenia Robdl
Budowlanych, Operacie na wycinke drzew.

Zadanie podzielono na odcinki:

Odcinek L.

Budowa kanalizacji deszczowej w zakresie objgtym dokumentacja projektowa opracowang przez:
SRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycyi Ekologicznych — Bielsko-Biala, ., Projekt
wykonawezy budowy kanalizacji deszczowej o 1000 ze zlewni ul. Rybnickiej w Mikolowie™:

- kolektor deszczowy dn. 1000 mm od wylotu brzegowego do Potoku Jamna W1 (acznie z wylotem)
do studni H10 (lacznie ze studnia).

Odtworzenie i uporzadkowanie terenow zielonych, drog gruntowych i asfaltowych na trasie
zrealizowanej kanalizacji.

Termin realizacji odcinka I. - do 6-ciu miesigcy od podpisania umowy.

Odcinek 1L

Budowa kanalizacji deszczowej w zakresie objetym dokumentacja projektowa opracowang przez.
SRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacji Imvestycji Ekologicznych — Bielsko-Biala, ,, Projekt
wykonawezy budowy kanalizacji deszczowej o 1000 ze zlewni ul. Rybnickiej w Mikolowie:

W ramach Odcinka |1. przewiduje sig do realizacji caly zakres objety dokumentacja projektowa jw., za
wyjatkiem zakresu zrealizowanego w ramach Odcinka .

Odtworzenie i uporzadkowanie terenow zielonych, drog gruntowych i asfaltowych na trasie
zrealizowanej kanalizacjl.

Ternyin realizacji odcinka 11. - do 31.10.2012r.
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Kod CPV:
435230000-8 Robory  budowlane 1w  zakresie budowy rurociqgow, linii  komunikacyjnych
i efekiroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk, i kolei, wyrdwnanie terenu

43231 110-9 Roboty budmvilane w zakresie kladzenia rurociqgow

2. Uzyskac ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie i inne dokumenty, o ktorych mowa w § 13

umowy przed terminem zakonczenia = lerminem odbioru przedmiotu umowy.

3. Termin wykonania zamdwienia (dla kazdej czesei- kazdego zadania):

R

3.

5
6.

W,

VAL

3.1. termin rozpoczgcia - nie pdzniej niz 7 dni od dnia przekazania placu budowy

3.2, termin zakoneczenia= termin odbioru przedmiotu umowy tozsamy z terminem
obustronnego podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy: 31.12.2012r. lacznie
z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu wynikajacej z przepisu
ustawy Prawo budowlane.

§2

Wykonawea zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia
przedstawionym w dokumentacji projektowej 1 Specylikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robat Budowlanych (czgsé A i B) oraz z innymi dokumentami, zalaczonymi do dokumentacji
projektowej:

1) pozwoleniami na budowe,

2) decyzjami srodowiskowymi,

3} operatami wodno prawnymi,

4) projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych;

5) operatem na wycinke drzew

zasadami wiedzy technicznej, obowiazujgcymi warunkami przepiséw technicznych i Prawa

budowlanego, wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm i aprobal
technicznych;
dostarczy¢ Zamawiajacemu na 7 dni od podpisania umowy, przed protokolarnym przekazaniem
terenu budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz o§wiadczenie o podjeciu obowigzkéw pelnienia funkcji kierownika budowy;
przyjac front robot i przygotowac sie do realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci:
4.1. wyposazy¢ na swoj koszt zaplecze robdt budowlanych we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek
natury, ktore sa niezbedne do wykonywania robol; umiesci¢ tablice informacyjng zgodnie
z obowiazujacymi przepisami;
4.2. wykona¢ roboty tymczasowe, kidre moga byé potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,
4.3. oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktorymi lub przez ktére mogg byé
prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione
przez Zamawiajacego jako miejsce pracy;
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzenia robot przed dostepem oséb niepowolanych;
przestrzega¢ przepisdw w tym ochrony przeciwpozarowej, BHP, ochrony srodowiska, warunkéw
wynikajaggych z przepisow ustawy Prawo wodne, Prawo ochrony przyrody oraz planu
bezpiecggnstwa i ochronny zdrowia, reboly budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymogami
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w spr. bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150);

7. utrzymywaé roboty w dobrym stanie. Z nalezyta troskg i pilnoscig nalezy zapewnic
wykwalifikowana kadrg robotnicza wraz z nadzorem, materialy posiadajace atesty jakosci wraz z
zadeklarowana wysoka jakodcia zastosowanych surowcow, urzadzen budowy i wszystkich innych
rzeczy, zaréwno o charakterze tymezasowym jak i finalnym, niezbgdne do utrzymania i wykonania
robdl w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ robot;

8. utrzymaé teren budowy w stanie wolnym od zbgdnych przeszkéd, skladowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materialy, urzadzenia prowizoryczne, odpadki, $mieci Ktore nie sg potrzebne
lub sie ich pozbywa¢, sprawe postepowania z odpadami reguluje ustawa o odpadach z 27.04.2007
r. (j.. Dz. U. z 2007 r., nr 39, poz. 251) i ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t.
Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150);

9.Wykonawea ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za zdarzenia, ktore mogg mie¢ zwigzek
z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz, ktore moga zaistnie¢ na terenie budowy, jak rowniez
za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rekojmi
i gwarancji;

10. Wykonawea winien uprzedzi¢ Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej
nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow przez Zamawiajacego;

11. na pisemne zadanie Zamawiajacego przerwa¢ roboty, a jezeli zostanie zgloszona taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

12. wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na mapy Powiatowego
Og¢rodka Dokumentacji Geodezyjno — Karlogralicznej w Mikotowie z danymi w postaci cyfrowej
(wektorowej) w ukladzie 65 w formacie DGW lub DXF z zachowaniem prawidlowej topologii
obiektu i 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz komplet dokumentéw do odbioru koncowego;

13. zglaszac na pismie w dzienniku budowy:

I.) gotowosé¢ do odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

2.) potowos¢ do odbioru technicznego,

3.) gotowosé do odbioru koncowego,

4.) gotowo$é do odbioru przedmiotu umowy- po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego przez Wykonawee i obustronnym podpisaniu protokotu
odbioru koncowego, oraz usunieciu wad stwierdzonych w tym protokole;

14. przywrocié teren zajety w czasie realizacji przedmiotu umowy do nalezytego stanu w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajacego;

15. po odbiorze koficowym, a przed odbiorem przedmiotu umowy zlikwidowa¢ zaplecze.

§3

Zamawiajacy zobowiazuje sig:

1. dokonaé czynnosci zwigzanych z rozpoczeciem robot:
I.1. przekaza¢ Wykonawcy plac budowy do 10 dni od dnia podpisania Umowy;
1.2. przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy w dniu przekazania placu budowy;

2. reagowaé na wszystkie uwagi i zgloszenia dokonane na pismie w dzienniku budowy przez
kieroynika budowy,

3. dokonywaé czynnosci odbiorowych robot:
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3.1. odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu — w terminie do 3 dni roboczych od
zgloszenia przez Wykonawceg,
3.2. odbioru technicznego — w terminie do 7 dni roboczych od zgloszenia przez Wykonawce,
3.3. odbioru koficowego — w lerminie do 14 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawceg oraz
potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy,
3.4. odbioru przedmiotu umowy- w terminie do 14 dni roboczych od zgloszenia przez Wykonawce,
po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego przez
Wykonawce i obustronnym podpisaniu protokotu odbioru koficowego, oraz usunieciu wad
stwierdzonych w tym protokole.

4. zapewnié nadzor inwestorski;

5. powola¢ komisje odbiorows zlozong z przedstawicieli Zamawiajacego dla dokonania odbioru

koficowego oraz odbioru przedmiolu umowy.

§4
1. Z ramienia Wykonawcy obowigzki Kierownika budowy petni¢ bgdzie:............o.oooviniiininn
2. 7 ramienia Zamawiajacego inspektorami nadzoru inwestorskiego beda: ....coeviiiiiiiiiiiiiiiiinin
3. Koordynatorem inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie: ......... SR
§5

Zmiany osob o ktorych mowa w §4 umowy nie wymagajg zmiany umowy, a jedynie pisemnego
poinformowania stron umowy o tych zmianach.

§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci prac Podwykonawcy na zasadach okreslonych
w arl. 647' Kodeksu Cywilnego, niniejszej Umowy i siwz

Wykonawca bierze calkowita odpowiedzialno$¢ za czgs¢ zadania zrealizowanego przez
Podwykonawce.

3. W przypadku powierzenia czedci prac Podwykonawcy, Wykonawca zalacza kazdorazowo do
faktury za wykonane roboty cesje wierzytelnosei na rzecz Podwykonawcy, do wysokosci wartosci
wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawce robot, niezaptaconych przez
Wykonawce.

4. Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu
zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawcow, wraz z kserokopia zrealizowanych na
poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodow zaplaty po$wiadczonych za zgodnosc z
oryginalem.

| 5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Podwykonawcéw potwierdzenia platnosci
dokonanych na ich rzecz przez Wykonawceg.

!\.}

§7

1. Zadanie i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego okresla ustawa prawo budowlane,
w sfkzegolnodei jest on zobowiazany do bezposredniej kontroli jakosci, terminowodei i zgodnosci
z dfkumentami wymienionymi w § 2 umowy robdt budowlanych.

iy
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Swoje uwagi zastrzezenia i polecenia zamieszcza na pi$mie w dzienniku budowy
Sprawdzenie jakosci robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien
komisji odbioru powolanej przez Zamawiajacego.

. Zgtoszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawceg nie pozniej niz w ciggu 7

dni od daly powiadomienia wykonawcy o ich zaistnieniu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego poswiadeza usunigeie wad wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawea nie usunie wad w terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie
trzeciej (innemu Wykonawey). O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej,
Zamawiajacy winien poinformowa¢ Wykonawce co najmniej 7 dni wezesniej przed zleceniem ich
osobie trzeciej.

Koszt usunigcia wad przez osobe trzecig w takim przypadku obcigza Wykonawce.

§8
Wykonawcey przystuguje od Zamawiajacego wynagrodzenie ryczaltowe wynoszace:
TBIEOE v srmmmmmsmmmssmm g s s s S SRR 2 zl
podatek VAT (23%): oo zl
DIULIOT oo s zl
SHOWIUIE! wvvevssrevessomsmvanrmssnsasss sarersamsonmsrsresassamssanssst dnps sanes iV L EFEF S HEL A0 U TRRRS ORISR BTN 04 zl

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. | obejmuje wszysikie koszty zwigzane
z realizacjq robot objetych zaméwieniem, w tym ryzyko Wykonawey z tytulu nieoszacowania
wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia, a takze oddzialywania
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

§9

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktdorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wysokosci naleznego
Wykonawey wynagrodzenia umownego, w przypadku ustawowej zmiany, okreslonej w umowie,
stawki podatku VAT, w okresie obowigzywania umowy.

Zmiana umowy dla swej waznosci wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej w formie pisemnego
ancksu do umowy.

§10

. Za zgoda Zamawiajacego dopuszcza sig fakturowanie przejsciowe, taczna wartosc wszystkich

faktur przejsciowych nie moze przekroczyé 80 % kwoty wynagrodzenia brutlo, o ktorej mowa w
§8 ust.1 umowy.

Podstawe wystawienia faktury przejiciowej przez Wykonawcg stanowi obustronnie podpisany
protoko! odbioru technicznego robot. W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca
nienalezycie wykonuje przedmiot zaméwienia wstrzyma mozliwo$¢ fakturowania przejsciowego
robét.

Podstawa wystawienia faktury koncowej stanowi obustronnie podpisany protokél odbioru
przedmiolu umowy.

(i,
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4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania, aby forma faktur wystawionych przez Wykonawce
odpowiadata wymaganiom instytucji wspolfinansujacych inwestycje — wyodrebnienie kosztow
kwalilikowanych i nickwalifikowanych i inne wymagania okresli Zamawiajacy.

5. Termin ptatnodci faktury — 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnosci
na rzecz osoby (rzecie).

§11

Zobowigzania za wykonanie przedmiotu zamowienia bgda regulowane w nastepujacy sposab:

1) w przypadku wystapienia wzajemnych naleznosci pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg, jako
zaplata uznane bedzie wzajemne potracenie,

2) w przypadku zlozenia przez Wykonawce cesji wierzytelnosci na rzecz Podwykonawcy,
Zamawiajacy dokonuje platnoci przelewem na konto Podwykonawcy wskazane w cesji
wierzytelnosci,

3) w pozostalych przypadkach platnos¢ realizowana bedzie przez Zamawiajacego na konto
bankowe wskazane przez Wykonawce na fakturach.

Kolejnosé realizacji platnosci wg powyzej wymienionych form ustala sig w nastepujgey sposob:
jako pierwsze potracenie wzajemnych naleznosci wymienione w pkt 1., nastgpnie z cesji
wierzytelnosci, o ktorej mowa w pke 2. a po nigj platnosé, o ktorej mowa w pkt 3.

§12

1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  nalezylego wykonania  umowy w  formie
............................. w wysokodci 10% wartosci umowy brutto przed podpisaniem umowy.
2. Czesé zabezpieczenia gwarantujaca zgodnie z umowa wykonanie robot, Zoslanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, w
wysokosci 30 % zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.
. Wykonawca ubezpieczyl budowe od strat i szkod spowodowanych przez  jakiekolwiek
przyczyny. Warto$é robot objetych ubezpieczeniem uwzglednia:
- roboty do wysokosci ceny oferty, okreslonej przez Wykonawcg,
- sprzet do wartosci niezbednej dla wykonania przedmiotu umowy,
- zawarl umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnodci cywilnej za szkody i nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkéw, dotyczacych osab uprawnionych do przebywania na placu budowy,
oraz 0sob trzecich, kiore nie sa upowaznione do przebywania na placu budowy, na sumg
ubezpieczenia w wysokosci co najmniej 100% wysokosci ceny oferty.
Dokumenty potwierdzajace zawarcie uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej (np. polisa)
Wyk@Qnawca przediozy Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy na jego zadanie.
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[R9]

§13

. Wykonawca przed podpisaniem umowy sporzadzil i przedstawil do akceptacji Zamawiajacego

kosztorys olertowy, stanowiacy podstawg ustalenia wartodci ceny oferty, ktorego laczna wartos¢
odpowiada cenie ryczaltowe]j podanej w ofercie.

. Kosztorys ofertowy wykonano metoda uproszczong, W oparciu o udostgpnione przez

Zamawiajacego przedmiary robot i zawiera on wszelkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu
UmowY.

. W przypadku rozbieznosci pomigdzy trescia opisu pozycji kosztorysowej w przekazanym

przedmiarze, a kosziorysem olertowym, Zamawiajacy przyjmie, ze skoro Wykonawca zapoznal
sie z przedmiarem robot, (o opis pozycji kosziorysowej z koszlorysu oferlowego jest tozsamy i
odpowiada zakresem opisanej pozycji kosztorysowej wskazanej w przedmiarze robot.

. Koszlorys ofertowy zostal sporzadzony w taki sposob, ze kazda pozycja kosztorysowa zawiera

calkowitg koncowa warto$¢ danej roboty oraz jej ceng jednostkowa netto (j. ceng za jedna
jednostke przedmiaru — wraz z narzutami), z dokladnoscia do 1 grosza, czyli podang do dwdch
micjsc po przecinku.

. W kosztorysic ofertowym umieszczono tabele clementéw scalonych, zestawienia ilosciowe i

warlosciowe uzytych materialow i urzadzen z podaniem typu i parametrow oraz pracy sprzgtu,
a takze podaé dane, na bazie ktorych sporzadzono te kosztorysy, tj.:

1) stawki i ceny czynnikéw produkgji:

R - stawka robocizny,

M - ceny materialow (zestawienie cen materialow),

S - ceny pracy sprzgtu (zestawienie cen pracy sprzgtu),

2) Kp - wskaznik narzutu kosztéw posrednich,

3) Z - wskaznik narzutu zysku kalkulacyjnego,

§14

. Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia zwigzane z placem budowy i realizacja przedmiotu

zamowienia od przekazania placu budowy do czasu obustronnego podpisania protokofu odbioru
przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe Wykonawey i 0s0b

trzecich, znajdujace sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§15

. Wykonawca przeprowadza préby i sprawdzenia przewidziane w dokumentach o kiorych mowa

w § 2 ust | Umowy i wlasciwych przepisach.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu

niezbednych dokumentdw, a w szczegdlnoscei prawidiowo wypelnionego i zakonczonego dziennika
budowy, zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow, protokotow odbioréw technicznych,
niezbednych $wiadectw Kkontroli jakosci oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, oraz pisemne potwierdzenie o uporzadkowaniu terenu po
prowadzonych robotach, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dokument gwarancyjny, zgodny z zatacznikiem nr 1 do

Umowy AV dniu podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy.
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§16

Zakoficzenie wszystkich odcinkow i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb
i sprawdzen, kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub brak ustosunkowania sig
do wpisu w ciggu 5 dni roboczych oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru koncowego z dniem
wpisu do dziennika budowy.

Po polwicrdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego osiagnigcia gotowosci do odbioru
koficowego, Zamawiajacy powoluje komisje odbiorowa do dokonania odbioru koncowego.

§17

Wady wykryte przy odbiorach robdt o kidrych mowa w §2 ust. 13 Umowy usuwane beda
w terminach ustalonych przez Zamawiajacego.

§18

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego wartosé lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu regkojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnosci odbioru przedmiotu umowy oraz za wady wykryte i powstale po odbiorze
przedmiolu umowy lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy.

Wykonawea udzicla Zamawiajacemu gwarancji i rgkojmi na okres 5 lat od daty obustronnego
podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy - na wykonane roboly budowlane, zainstalowane
urzadzenia i zastosowane materialy.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad przedmiotu umowy (podczas jego
eksploatacji) w terminie rekojmi obowigzany jest do przedlozenia Wykonawcy stosownego
zgloszenia, najpozniej w ciggu 7 dni od dnia stwierdzenia wystapienia wad.

Wady stwierdzone w okresie trwania gwarancji i rgkojmi bgda usuwane w terminach ustalonych
przez Zamawiajacego.

§19

. Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za opdznienie w wykonaniu kazdego odcinka,

o ktérym mowa § 1 ust. | umowy w wysokosci:

1.1. Cze$é 1- Zadanie A.5.16.A. — 10.000,00 zi (slownie: dziesigé tysigcy ziotych)

1.2. Cze$é 2- Zadanie A.5.16.8. — 10.000,00 zI (stownie: dziesigé tysigey zlotych)

za kazdy dzien opdznienia w terminie wykonania odcinka.

Naleznos¢ z powyzszego tytutu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawcg
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia  Kary umownej z fakturg lub
z zabezpicczeniem nalezytego wykonania ustala sig, Ze zaplata nastapi przelewem na konto
Zamawiajacego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce naliczenia.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajckgo.

o \
7

Strona 11z 16



[ N FRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA P
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI it

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI
PN- 36/RB/2011/JRP Zatgcznik nr 6 do siwz

§ 20

1. Wykonawcy zaplaci Zamawiajacemu karg umowna za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych
przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie rgkojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netlo
okreslonego w §8 za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie.
Naleznos¢ z powyzszego tytutu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawce
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia  kary umownej z faktura lub
z zabezpieczeniem nalezytego wykonania ustala sig, ze zaplata nastapi przelewem na konto
Zamawiajacego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce naliczenia.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzié¢ odszkodowania
uzupelniajgcego.

N

§21

[. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng za opoznienie w dotrzymaniu terminu
zakonczenia przedmiotu umowy = terminu odbioru przedmiolu umowy, o kiérym mowa w § 1 ust.
3 pkt 3.2. w wysokoésci:
I.1. Czgsc¢ 1- Zadanie A.5.16.A. — 20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysigcy zlotych)
1.2, Czgsc 2- Zadanie A.5.16.B. — 20.000,00 zi (slownie: dwadzieScia tysiecy zlotych)
za kazdy dzien opdznienia.
Nalezno$¢ z powyzszego tytulu Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawce
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia kary umowne] z fakturg lub
z zabezpieczeniem nalezytego wykonania ustala sie, ze zaplata nastapi przelewem na konto
Zamawiajacego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce naliczenia.
2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego.

§ 22

1. Zamawiajgcy ma prawo odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez odpowiedzialnosci
i kar umownych wzgledem Wykonawey i jednoczesnie naliczyé Wykonawey kary umowne
zgodnie z § 23 usL. 1 tiret pierwszy w przypadku:

a) razacego naruszenia przez Wykonawee przepisow ustawy Prawo Budowlane, przepiséw BHP;
b) opoznien Wykonawcy w terminach wykonania poszczegolnych odcinkow, o ktérych mowa
w § 1 ust. [ umowy, wynoszacych powyzej | miesiaca;

¢) opdznienia w platnosciach na rzecz Podwykonawcy w zakresie im powierzonym przy realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy, wynoszacego powyzej 3 miesiecy.

Zamawiajacy ma prawo odstapienia od umowy, bez odpowiedzialnosci i kar umownych wzgledem
Wykonawey i jednoczesnie naliczyé Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 23 ust. 1 tiret
pierwszy, w przypadku opdznien Wykonawcy w rozpoczeciu lub prowadzeniu robét i braku
podjecia lub prowadzenia robot, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego i
wyznaczenia terminu dla podjecia lub prowadzenia robot.

A
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§ 23

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
-w razie odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca w wysokosci 15% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §8 ust. 1,
-w razie odstapienia od umowy przez Wykonawcg z przyczyn, za Ktore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysokoscei 15% wartosdei wynagrodzenia netto okreslonego w §8 ust. 1.

Nalezne z tego tytulu kwoty Zamawiajacy potraci z faktury, wystawionej przez Wykonawce lub

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z fakturg lub

z zabezpieczeniem nalezytego wykonania ustala sig, Zze zaplata nastapi przelewem na konto

Zamawiajgcego podane w naliczeniu do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcg naliczenia.
2, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy karg umowna w razie odstapienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za kiore odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia
netto okreslonego w § 8 ust. 1, za wyjatkiem przypadkow okreslonych w art. 145 ust. | ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego.

§24

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, w razie niepozyskania $rodkow na
wklad wiasny lub $rodkow z dolacji, postanowienia § 23 ust. 2 umowy nie majg zastosowania
w lakim przypadku.

§ 25

1. Poza sytuacjg okreslong w § 9 umowy, Zamawiajgcy, moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie zmiany
postanowien umowy w zakresie:
1.1 Zmiany termindéw okreslonych w umowie wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci
zmiany termindw wykonywania robdt budowlanych z powodu:
a. zmiany przepisdw prawa majacych wplyw na prowadzone roboly,
b. zmiany zakresu przedmiotowego umowy zgodnie z § 26
1.2Zmiany ceny ofertowej w sytuacjach, o ktérych mowa w § 9 oraz § 26,

2 Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie
Strony.

/ § 26

1. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmiany umowy w sytuacji koniecznosci zmiany
zakresu przedmiotowego umowy na skutek:
a.  wystapienia nieprzewidzianych kolizji pomiedzy budowana siecia a istniejacymi |
niezinywgntaryzowanymi sieciami i obiektami znajdujacymi sie na trasie budowanej sieci,

\\ \'\E"Lu ;‘{/déib;} i \

!
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b.  braku ujecia elementéw sieci w zakresie przedmiotowym umowy do wykonania z przyczyn,
Ktoryeh nie mozna bylo przewidzieé,

Wykonawca bgdzie zobowigzany do wykonania robél, o kiérych mowa w ust. 1, na warunkach
okreslonych w ninigjszej umowie, za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym wedlug stawek
zawartych w koszlorysie przedstawionym przez Wykonawcee, o kiérym mowa w § 13.

W przypadku wystapienia robot, o ktéryeh mowa w § 26 ust. 1 umowy Wykonawca sporzadzi
kosztorysy rabdt do wykonania podlegajace weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia robdt, o kidrych mowa w § 26 usl. 1 umowy, ich rozliczenie bedzie
nastgpowalo, poprzez sporzadzenie kosziorysow powykonawczych przez Wykonawce,
podlegajacych werylikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

Kosztlorysy, o ktérych mowa w ust. 3 beda opracowane w oparciu o:

4. zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego ksiazke obmiaru robot;

b. ceny jednostkowe dla robdt wymienionych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 13,
wynagrodzenie za le roboty bedzie obliczane jako iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robdt oraz ceny jednostkowej netto danej pozycji kosziorysowej z kosztorysu
ofertowego, powiekszony o nalezny VAT.

§27

Ocena zasadnosci i koniecznosci wprowadzenia zmian umowy o ktérych mowa w § 251 § 26 bedzie

podlegata wylacznej zgodzie Zamawiajacego.

§ 28

W przypadku odstapienia od umowy Strony sa zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

a. Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym, w terminie 30 dni liczac od dnia odstgpienia od
umowy, sporzadza protokol inwentaryzacji wykonanych robdt wg stanu na dzien odstapienia
od umowy 1 przekazuje plac budowy. W przypadku odmowy ze strony Wykonawcy
przystapienia do sporzadzenia protokolu inwentaryzacji, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
jednostronnego sporzadzenia i podpisania protokolu,

b. Strony wspolnie ustalg sposdb zabezpieczenia przerwanych robol, 1 Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona, z ktorej
przyczyny nastapito odstapienie od umowy.

c. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materialy i
konstrukcje, stanowigce jego wlasnosé, w terminie najpozniej 30 dni liczac od dnia
przerwania robot.

d. Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane do czasu odstapienia od
umowy roboty oraz roboty zabezpieczajace.

¢. Po dokonaniu odbioru, Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego i niewykonania
zobowiazan przez Wykonawce, o ktorych mowa powyzej (lit. a do lit. e) , Zamawiajacy
dokona jednostronnego odbioru. Wszelkimi kosztami zwiazanymi z odbiorem zostanie
opgigzony Wykonawea.

W&‘\.\
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§ 29

1. W sprawach nieurcgulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Niewazno$é ktoregokolwiek z postanowien niniejszej umowy nie poweduje niewaznosci pozostalej
czedci umowy, umowa pozostaje w mocy w pozostalej czesci chyba, ze z okolicznosci wynika, iz
bez postanowien dotknigtych niewaznoscia umowa nie moze zostaé dokonana.

§ 30

Sprawy sporne wynikajace z tresci ninigjszej Umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie wiasciwego
miejscowo dla Zamawiajacego sadu powszechnego.

§31
Integralng czes¢ Umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami.
§31

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do Umowy

DOKUMENT GWARANCYINY

§ 1
GWHATANL  2uerssmeesnsssssioibisisimn g udziela w dniu .......... Zamawiajacemu - Zakladowi Inzynierii
Miejskiej sp. z o0.0. w Mikolowie gwarancji jakosci wykonanego przedmiotu umowy
.................................... wEadnTe & [WHWE wsummesanssmms B T8

§2

Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg w dniu obustronnego podpisania protokotu odbioru przedmiotu
umowy i wynosi 5 lat dla wykonanych robdt budowlanych, zastosowanych materiatow budowlanych i

zainstalowanych urzadzen.

§3
W okresie gwarancji Gwarant jest zobowiazany do usunigcia wszelkich wad, do nadzorowania
usuwania tych wad oraz dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec podmiotow
uczestniczacych w robotach budowlanych .

§4
Jezeli Gwarant nie usunie zgloszonej wady w lerminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy zleci jej usunigcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Gwaranta, a koszty pokryje z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zlozonego przez Gwaranta.

§5
Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajgcy  zorganizuje przeglad  gwarancyjny,
z udziatem przedstawicieli Gwaranta.

§6
W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7
Dokument gwarancyjny sporzadzono w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy w
dniu podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy, 2. otrzymuje Gwarant.

podpis i pieczgc Gwaranta
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